



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC)



**OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL SERBATOIO
PENSILE IN VIA ROMA CUP E16E22000010004**

QUADRO ECONOMICO

DOCUMENTO	REVISIONE	DATA
202310_QUADRO ECONOMICO	A	19.03.2026



ING. MARCO CASTELLANA
Via Roncaglia 13
29010 Fontana Fredda di Cadeo (PC)
Mob. : 333-3912283
Mail : marcocastel@libero.it
PEC : marco.castellana@ingpec.eu

QUADRO ECONOMICO		
Lavori		
importo lavori		340.229,81
oneri della sicurezza		26.600,00
Sommano per lavori		366.829,81
IVA su lavori e oneri della sicurezza (10%)		36.682,98
Sommano per lavori con IVA		403.512,79
Somme a disposizione		
Incentivi tecnici art. 45 D.Lgs. n. 36/2023		7.336,60
Progetto di fattibilità tecnico Economica, Progetto esecutivo, Direzione dei lavori, Certificato di Regolare esecuzione (Ing. Castellana)		30.451,20
Collaudo Statico (compresi oneri previdenziali e fiscali)		10.300,00
Verifica della progettazione		-
Coordinatore di sicurezza per la redazione del Progetto di fattibilità tecnico Economica, Progetto esecutivo, Fase esecutiva (ing. Dallatana)		18.267,17
Indagini diagnostiche (d)		3.952,80
Opere di taglio e rappezzature per indagini diagnostiche (a) liquidati € 170,80		976,00
Nolo piattaforma aerea (b) - liquidati € 976,00		1.952,00
Imposte e tasse		225,00
Contributo Anac		250,00
Imprevisti e arrotondamenti		22.776,44
totale somme a disposizione		96.487,21
TOTALE GENERALE		500.000,00