PROVINCIA DI PIACENZA

COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Settore Lavori Pubblici Servizi Tecnici di
Valorizzazione del Patrimonio Comunale
Protezione Civile

OGGETTO:

RIMOZIONE AMIANTO E
RIFACIMENTO
COPERTURA MAGAZZINO

A4

@ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Luigi Galantin

Direzione Lavori

Dott. Ing. Luigi Galantin

Progettista U.T.C. del Comune di Fiorenzuola d'Arda

Dott. Ing. Luigi Galantin

Data stampa

4-12-2020

Data
4-12-2020




Foglio1

Predisposizione di piano di Lavoro da presentare al’ASL
competente per territorio per lavori che dovranno essere eseguiti
da personale specializzato ed abilitato in possesso di Attestato
cosi come previsto dalla L. 257/92 art. 10 comma 2 letteraH e
dall’art. 256 comma 2 Digs. 81/08

Corpo Centrale

n. descrizione opere u.m quantita prezzo unitario  |importo
Predisposizione parapetto ancorato all'immobile posizionato con
piattaforma aerea e successivo smontaggio a fine lavori

1 ml 112,00 22,00 2.464,00
Rete anticaduta necessaria in quanto il tetto esistente no &

2 autoportante mq 820,00 4,00 3.280,00
Canala di gronda in lamiera preverniciata sv. 1000

3 ml 82,00 40,00 3.280,00

4 Frontalini in lamiera preverniciata sv 500 mi 40,00 25,00 1.000,00
Pluviali diam. 100

5 ml 64,00 15,00 960,00
Curve diam. 100

6 nr 8,00 25,00 200,00
Rimozione lastre in ETERNIT con impacchettamento delle stesse
con foglio di polietilene mm 0,20, discesa a terra, etichettatura,
trasporto e smaltimento in discarica autorizzata

7 mq 630,00 10,00 6.300,00
Rimozione lastre di soffittatura in ETERNIT con
impacchettamento delle stesse con foglio di polietilene mm 0,20,
discesa a terra, etichettatura, trasporto e smaltimento in discarica

8 autorizzata mq 630,00 8,00 5.040,00
Rimozione lana di roccia predisposizione in big-bag, etichettatura

9 trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata mq 630,00 3,00 1.890,00

10 Rimozione lastre semitrasparenti mq 198,00 4,00 792,00
Rimozione lattoneria esistente e successivo smaltimento alla

11 PP.DD. ml 120,00 3,00 360,00
Realizzazione nuova copertura con pannello coibentato a cinque
gole in lamiera 5/10 sopra e 4/10 sotto con interposto isolante sp.

12 4Cm mq 836,00 23,00 19.228,00

13 Realizzazione di colmo di chiusura in lamiera 6/10 sv. 500 ml 41,00 25,00 1.025,00

Totale corpo centrale esclusi oneri sicurezza 40.075,00

Magazzini laterali
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Foglio1

descrizione opere u.m quantita prezzo unitario  [importo
Predisposizione parapetto ancorato all'immobile posizionato con
1 piattaforma aerea e successivo smontaggio a fine lavori ml 74,00 22,00 1.628,00
Rete anticaduta necessaria in quanto il tetto esistente no &
2 autoportante mq 320,00 4,00 1.280,00
3 Canala di gronda in lamiera preverniciata sv. 1000 ml 20,00 40,00 800,00
4 Frontalini in lamiera preverniciata sv 500 ml 64,00 25,00 1.600,00
5 Pluviali diam. 100 ml 48,00 15,00 720,00
6 Curve diam. 100 nr 6,00 25,00 150,00
Rimozione lastre in ETERNIT con impacchettamento delle stesse
con foglio di polietilene mm 0,20, discesa a terra, etichettatura,
7 trasporto e smaltimento in discarica autorizzata mq 256,00 10,00 2.560,00
Rimozione lastre di soffittatura in ETERNIT con
impacchettamento delle stesse con foglio di polietilene mm 0,20,
discesa a terra, etichettatura, trasporto e smaltimento in discarica
8 autorizzata mq 256,00 8,00 2.048,00
Rimozione lana di roccia predisposizione in big-bag, etichettatura
9 trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata mq 256,00 3,00 768,00
10 Rimozione lastre semitrasparenti mq 47,00 4,00 188,00
Rimozione lattoneria esistente e successivo smaltimento alla
11 PP.DD. ml 84,00 3,00 252,00
Realizzazione nuova copertura con pannello coibentato a cinque
gole in lamiera 5/10 sopra e 4/10 sotto con interposto isolante sp.
12 4Cm mq 312,00 23,00 7.176,00
13 Realizzazione di colmo di chiusura in lamiera 6/10 sv. 500 ml 20,00 25,00 500,00
Totale magazzini laterali esclusi oneri sicurezza 16.762,00

descrizione opere u.m quantita prezzo unitario  |[importo
Predisposizione parapetto ancorato all'immobile posizionato con
1 piattaforma aerea e successivo smontaggio a fine lavori ml 30,00 22,00 660,00
3 Canala di gronda in lamiera preverniciata sv.800 ml 47,00 32,00 1.504,00
14 Copertina muretto sv.600 ml 32,00 28,00 896,00
15 Scossaline contro muro verticale e tamponamento ml 32,00 23,00 736,00
16 Nuovo camino in muratura compresa conversa a corpo 500,00
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Foglio1

Rimozione lastre in ETERNIT con impacchettamento delle stesse
con foglio di polietilene mm 0,20, discesa a terra, etichettatura,
trasporto e smaltimento in discarica autorizzata

mq

120,00

10,00

1.200,00

Rimozione lana di roccia predisposizione in big-bag, etichettatura
trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata

mg

120,00

3,00

360,00

Realizzazione nuova copertura con pannello coibentato a cinque
gole in lamiera 5/10 sopra e 4/10 sotto con interposto isolante sp.
4Cm

120,00

25,00

3.000,00

Realizzazione di colmo di chiusura in lamiera 6/10 sv. 500

20,00

25,00

500,00

Pensilina
descrizione opere u.m quantita prezzo unitario  |[importo
Rimozione lastre in ETERNIT con impacchettamento delle stesse
con foglio di polietilene mm 0,20, discesa a terra, etichettatura,
7 trasporto e smaltimento in discarica autorizzata mq 21,00 10,00 210,00
Realizzazione nuova copertura con pannello coibentato a cinque
gole in lamiera 5/10 sopra e 4/10 sotto con interposto isolante sp.
12 4Cm mq 21,00 25,00 525,00
14 Canala e frontalino ml 13,00 20,00 260,00
15 Noleggio piattaforma aerea a corpo 500,00

Totale Pensilina 1.495,00

16

Opere di difficile computazione calcolate come prezzo della
manodopera

50,00

43,00

2.150,00
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