

# PROVINCIA DI PIACENZA



## COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

### Settore

Lavori Pubblici Servizi Tecnici di Valorizzazione  
del Patrimonio Comunale Protezione Civile

OGGETTO:

### SAN PROTASO AMPLIAMENTO CIMITERO PROGETTO ESECUTIVO



### QUADRO ECONOMICO

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Luigi Galantin

Direzione Lavori

Dott. Ing. Luigi Galantin  
Arch. Linda Gobbi

Progettista U.T.C. del Comune di Fiorenzuola d'Arda

Arch. Linda Gobbi

Data stampa

30-11-2020

Data

30-11-2020

| QUADRO ECONOMICO GENERALE TOTALE                        |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                         |                   |
| <b>Lavori a misura</b>                                  |                   |
| importo lavori                                          | 122.545,09        |
| oneri della sicurezza                                   | 3.454,91          |
| <b>Sommano per lavori</b>                               | <b>126.000,00</b> |
| IVA su lavori e oneri della sicurezza (10%)             | 12.600,00         |
| <b>Sommano per lavori con IVA</b>                       | <b>138.600,00</b> |
|                                                         |                   |
| <b>Oneri tecnici</b>                                    |                   |
| Direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza, | 2.520,00          |
| Progettazione e D.L. opere in c.a                       | 11.850,00         |
|                                                         |                   |
|                                                         |                   |
|                                                         |                   |
|                                                         |                   |
| <b>somme a disposizione</b>                             |                   |
| imprevisti                                              | 0,00              |
| Contributo Anac                                         | 30,00             |
| <b>totale spese varie</b>                               | <b>30,00</b>      |
|                                                         |                   |
|                                                         |                   |
|                                                         |                   |
| <b>totale generale</b>                                  |                   |
| <b>Sommano</b>                                          | <b>153.000,00</b> |